

«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ
ք.Հրազդան, Քաղսի 4թղմ.88
ՀՎՀՀ 03024889
Հեռ.՝ 077 577778

Ծաղկաձոր համայնքի ղեկավար
Ն. Հարությունյանին

Հարգելի՛ պարոն Հարությունյան

Կից ներկայացնում ենք «Ավագ Շին 1» ՍՊԸ-ի կողմից հաստատված ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29 ծածկագրով Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի խաղահրապարակի կառուցման և դպրոցի բակի ցանկապատի և հենապատի բարեկարգման աշխատանքների կատարման Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիրը /2 օրնակ/, որակավորման և պայմանագրի ապահովումները բանկային երաշխիքի ձևով:

Տնօրեն՝ Հ. Ավագյան



9.2.2

046

5112

ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29»

ք. Ծաղկաձոր

«07» օգոստոս 2023թ.

«Ծաղկաձորի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն.Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ավագ Շին1» ՍՊԸ և «Գրաֆեն-շին» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Ավագ Շին1» ՍՊԸ տնօրեն Հ.Ավագյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի խաղահրապարակի կառուցման և դպրոցի բակի ցանկապատի և հենապատի բարեկարգման աշխատանքներ»-ը (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված N 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ցրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 /մեկ/ տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:¹

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

¹ 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **45 800 000** (քառասունհինգ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից **7 633 333** (յոթ միլիոն վեց հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:²

² Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պարավորությունների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁴.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հասուն նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Ծառաբույսային բուսականությունը հատված է (հատումը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով

³ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սղանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

⁴ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագրի 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հղումը:

	իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Հասարակության իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասեր ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծաչափերով նշանակված, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազնային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշուղծության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քայլողների արտաձայն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

1. Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

* 2. Համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 33-րդ կետի 4-րդ ենթակետի.

1) տուգանքի չափը չի կարող պակաս փնել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսից,

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վնասարարին պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:⁵

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

⁵ Սույն կետը հանկում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համարել գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինսայդություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՅՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03027029

Հ/Հ 900122000046

Համայնքի ղեկավար Ն.Հարությունյան

(ստորագրություն)

ԿՏ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ
ք.Հրազդան, Բաղսի 4թվ.88
ՀԱՅԿԻՆՈՒԹՅԱՆ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 03024889

Հ/Հ 163158070108

Տնօրեն Ս.Ավագյան

(ստորագրություն)



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

«Ծաղկածոր համայնքի Ծաղկածոր քաղաքի խաղահրապարակի կառուցման և դպրոցի բակի ցանկապատի և հենապատի բարեկարգման աշխատանքներ»-ի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	1. Ամբիոններ				
1	Մետաղական շրջանակ	տն	0.16644	86.301	14.364
2	Պողպատե խողովակ 40*20*3մմ	մ	51.8	1.087	56.302
3	Պողպատե խողովակ 20*20*2մմ	մ	24.8	0.676	16.773
4	Մետաղական թերթ	տն	0.00052	904.100	0.470
5	Ամբիոնների, հովանոցի և ցանկապատի միացումներ	կգ	2.28	2.280	5.199
6	Ամբիոնի նստարանների տեղադրում	հատ	52	20.165	1048.603
7	Նստարանների ամրացման դետալներ	կգ	4.16	2.280	9.486
	1. Ընդմաներ				1151.198
	1. Ընդմաները ըստ % - ների				3.02%
	2. Ցանկապատ Ց-1, Ց-2				
1	Ցանկապատի կապակցող դետալների մոնտաժում	տն	0.13908	86.301	12.003
2	Պողպատե խողովակ d=50*35*2մմ	մ	10.774	1.377	14.831
3	Պողպատե խողովակ d=10*10*1մմ	մ	21.12	0.282	5.960
4	Մետաղական թերթ	տն	0.00012	904.100	0.108
	2. Ընդմաներ				32.902
	2. Ընդմաները ըստ % - ների				0.09%
	3. Հովանոց 1, 2				
1	IV կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.027	1216.316	32.841
2	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.7	5.557	15.003
3	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	5.2	1.610	8.370
4	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0.265	38.694	10.254
5	Բետոնե նախաշերտի իրականացում 100մմ	մ ³	2.7	42.205	113.952
6	Բուտաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	24.5	45.538	1115.671
7	Բետոնե պատի կառուցում Վ-12.5 դասի բետոնից	մ ³	13.3	57.107	759.518
8	Ամրան Ա - 500C 12մմ (խարիսխ)	տն	0.0935	503.890	47.114
9	Ավերորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ	տն	44.1	2.072	91.385

10	Հովանոցի մոնտաժում	տն	0.4506	204.855	92.308
11	Պողպատե խողովակ $d=50*50*4$ մմ	մ	33.800	3.416	115.461
12	Պողպատե խողովակ $d=50*25*2$ մմ	մ	15.168	1.280	19.408
13	Պողպատե խողովակ $d=30*10*2$ մմ	մ	23.4	0.606	14.184
14	Մետաղական թերթ	տն	0.10164	904.100	91.893
15	Ամրան Ա - 500C 16մմ	տն	0.15360	503.890	77.398
16	Ամրակցող դետալներ (պտուտակ, տափօղակ, մանեկ)	կգ	0.96	1.774	1.703
17	Պոլիպրոբիլենային թերթի տեղադրում (թափանցիկ) 8մմ հաստ.	մ²	5.7	7.607	43.362
18	Ալյումինե միացնող պրոֆիլ	մ	5.46	2.090	11.413
19	Ինքնաշաղափող պտուտակ	հատ	16	0.119	1.911
20	Ամրանի հատվածների միացումը միմյանց	կգ	122.88	2.280	280.210
21	Մետաղական էլեմենտների նախաներկում և յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.50	142.696	71.348
	3. Ընդամենը				3014.705
	3. Ընդամենը ըստ % - ների				7.90%
	4. Մետաղական դարպաս				
1	Բնահողի մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ³	0.7	5.872	4.110
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ³	0.6	1.610	0.966
3	Բնահողի տոփանում խճով	100մ²	0.01	38.694	0.387
4	Բնահողի հետվիցք ձեռքով	մ³	0.1	1.610	0.161
5	Բետոնե նախաշերտի իրականացում	մ³	0.1	42.205	4.220
6	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 12.5 դասի բետոնով	մ³	0.6	63.052	37.831
7	Հիմքերի ուղղահայաց հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	100մ²	0.048	107.050	5.138
8	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.1375	355.367	48.863
9	Պողպատե խողովակ $d=100*100*3$ մմ	մ	3.7	5.611	20.760
10	Պողպատե խողովակ $d=100*50*3$ մմ	մ	0.3	4.079	1.224
11	Պողպատե խողովակ $d=50*50*2$ մմ	մ	18.6	1.726	32.102
12	Պողպատե խողովակ $d=20*20*2$ մմ	մ	39.6	0.676	26.783
13	Մետաղական թերթ	տն	0.00192	904.100	1.736
14	Ամրան Ա - 500C 16մմ	տն	0.0032	503.890	1.612
15	Մետաղական դարպասի յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.07	142.696	9.989
	4. Ընդամենը				195.882
	4. Ընդամենը ըստ % - ների				0.51%
	5. Մետաղական դռնակ ՄԴ - 2 (3 հատ)				
1	Մետաղական դռնակի մոնտաժում	հատ	3	15.453	46.359
2	Բետոն Վ - 7.5	մ³	1.74	37.565	65.362
3	Քառակուսի խողովակ $d=80*80$ մմ	մ	16.2	4.321	69.996
4	Ուղղանկյուն խողովակ $d=60*30$ մմ	մ	21	1.569	32.952

5	Զառակուսի խողովակ $d=15*15$ մմ	մ	47.1	0.449	21.167
6	Մետաղական թերթ	տն	0.01572	904.100	14.212
7	Ամրան Ա - 500C 16մմ	տն	0.0142	503.890	7.165
8	Ծխնի	գույգ	6	0.478	2.867
9	Բռնակ	հատ	6	1.493	8.958
10	Պլաստմասե խցան 100*100	հատ	6	0.060	0.358
11	Մետաղական դռնակի յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.12	142.696	17.124
	5. Ընդամենը				286.521
	5. Ընդամենը ըստ % - ների				0.008
	6. Խաղաղաշտերի ծածկույթներ				
1	Ֆուտբոլի խոտածածկի իրականացում	մ ²	634	25.083	15902.333
2	Ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստությամբ	մ ²	394	35.086	13823.766
	6. Ընդամենը				29726.099
	6. Ընդամենը ըստ % - ների				77.88%
	7. Այլ աշխատանքներ				
1	Ֆուտբոլի դարպաս (լրակազմ)	հատ	2	201.556	403.112
2	Բասկետբոլի վահանակներ (լրակազմ)	հատ	2	149.301	298.602
3	Վոլեյբոլի ցանց (լրակազմ)	հատ	1	59.720	59.720
4	Տարածքի հարթեցում խարամով	մ ²	153	0.194	29.696
5	Բազալտե գլխադիրների տեղադրում 0.5մ լայն., 4.0սմ հաստ.	մ	40	7.402	296.093
6	Ցամաքապատի ցանցի ամրացման համար խամուտ	հատ	1350	0.523	705.447
7	Գծանշում	մ	181	1.015	183.759
8	Աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով $h=30$ մմ	մ ²	4.2	26.854	112.785
9	Աստիճանների ճակատային մասի երեսպատում բազալտե սալիկներով $d=3$ սմ	մ ²	7.1	26.983	191.582
	7. Ընդամենը				2280.797
	7. Ընդամենը ըստ % - ների				5.98%
	8. Արտաքին էլ. սնուցում				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.002	901.888	1.804
2	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	մ ³	2	1.610	3.219
3	Հեկտարների բետոնե հիմք 4 - 12.5 բետոնից	մ ³	1.92	67.289	129.195
4	Ամրան Ա - 500C 16մմ	տն	0.01012	503.890	5.099
	Հեկտար				
5	Մետաղական հեկտարների տեղադրում	հատ	8	7.325	58.604
6	Մետաղական խողովակ 100*100*3.5մմ	մ	56	6.553	366.958
7	Մետաղական խողովակ 48*3.5մմ	մ	16	2.329	37.265
8	Մետաղական թերթ 4մմ	տն	0.00189	904.100	1.707

	հաստ.				
9	Հենասյուների յուղաներկում (2 անգամ) մոխրագույն	100մ²	0.217	142.696	30.965
	Մալուխային խրամուղի				
10	Բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ³	0.0171	901.888	15.422
11	Բնահողի հետլիցք	մ³	17.1	1.610	27.526
	Օդային գծեր				
12	Մալուխ ալյումինե, կտրվածքը 2*4մմ² - АВВГ	100մ	1.24	126.561	156.935
13	ՊՎԲ խողովակ d=20մմ	մ	108	1.194	128.996
	Լուսատուների սնուցում և կառավարում				
14	Հաղորդալարի անցկացում 2*1.5մմ² АПНВ	100մ	0.76	28.489	21.652
15	Ճկախողովակ d=16մմ	մ	72	0.747	53.748
16	Մետաղական արկղ արտաքին տեղադրման	լրա կազմ	1	54.542	54.542
17	Բեռի երկբևեռ անջատիչ, Սառվ ~ 220Վ, Iսնչ = 6 Ա	հատ	1	6.852	6.852
	Նյութեր և սարքավորումներ				
18	Փողոցային լուսավորության լուսադիոդային լուսատուի տեղադրում 180-265Վ, 100Վտ, առկազն 120Լմ/Վտ, 4000-5000Կ, IP66, երաշխիք 36ամիս	հատ	8	47.259	378.073
	8. Ընդամենը				1478.563
	8. Ընդամենը ըստ % - ների				3.87%
	Ընդամենը				38166.667
	ԱԱՀ 20%				7633.333
	Ընդամենը				45800.000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Ծաղկաձոր համայնք, ք.Ծաղկաձոր, Մայիսյան 15 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
ՀՎՀՀ 03027029
Հ/Հ 900122000046
Համայնքի ղեկավար
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«Ավազ Երևան» ՍՊԸ
ք.Հրազդան, Զանգի 4թիվ 88
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 03024889
Հ/Հ 163158070106
Տնօրեն
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Հավելված թիվ 2
2023 թ. կնքված
«07» օգոստոս
«ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Ծաղկածոր համայնքի Ծաղկածոր քաղաքի խաղահրապարակի կառուցման և դպրոցի բակի ցանկապատի և հենապատի բարեկարգման աշխատանքներ»-ի կատարման

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Ծաղկածոր համայնքի Ծաղկածոր քաղաքի խաղահրապարակի կառուցման և դպրոցի բակի ցանկապատի և հենապատի բարեկարգման աշխատանքներ»	Պայմանագրի կնքման պահից	2 ամիս
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

N/N	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Նախապարտադրական աշխատանքներ 10 օր	Առաջին տասնօրյակ	Երկրորդ տասնօրյակ	Երրորդ տասնօրյակ	Չորրորդ տասնօրյակ	Հինգերորդ տասնօրյակ	Վեցերորդ տասնօրյակ
1	Նախապարտադրական աշխատանքներ							
2	Քանդման աշխատանքներ							
3	Խաղաղաշտերի կառուցում							
4	Ցանկապատի կառուցում							
5	Ամբիոնի կառուցում							
6	Աշխատանքի հանձնում							

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկածորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկածոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03027029

Հ/Հ 900122000046

Համայնքի ղեկավար և Հարույրյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ
ք.Հրազդան, Բաղսի 4թղմ.88
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 03024889

Հ/Հ 163158070108

Տնօրեն

«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ

(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիր ը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211140	«Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի խաղահրապարակի կառուցման և դպրոցի բակի ցանկապատի և հենապատի բարեկարգման աշխատանքներ»	0	0	0	0	0	0	0	22900000	45800000	45800000	45800000	45800000	45800000
			Վճարումները կիրականացվեն համապատասխան կատարողական ակտերի հիման վրա:												

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03027029

Հ/Հ 900122000046

Համայնքի ղեկավար Լ. Հարությունյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ
ք.Հրազդան, Քաղսի 4թղմ.88

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 03024889

Հ/Հ 163158070108

Տնօրեն Զ. Ավագյան

(ստորագրություն)



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չափադրանքը	բանական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն



«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
«ՀՐԱԶԴԱՆ» ՄԱՍՆԱԾՅՈՒՂ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Հրազդան, 2301,
Կենտրոն թաղ.Սահմանդր.հր.ք2/3
Հեռ.՝ +374223 21-298
Տեղեկատու՝ 86-86
Էլ. փոստ՝ bank@aeb.am
www.aeb.am

ARMECONOMBANK OJSC
HRAZDAN BRANCH
Kentron. dis., Constitution square, dis. 2/3
2301, Hrazdan Republic of Armenia
Tel.: +374223 21-298
Call Center: +3741 08000-8686
E-mail: bank@aeb.am
www.aeb.am

16315-01/104

04.08.2023թ.

«ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29» ծածկագրով

Գնանշման հարցման հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29-1

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Ծաղկաձորի համայնքապետարանը (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԱՎԱԳ ՇԻՆ 1» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29» պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 4.636.000 (չորս միլիոն վեց հարյուր երեսունվեց հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900125003393 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետի օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ քան 03.06.2025թ. ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ Կ.ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ





«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
«ՀՐԱԶԴԱՆ» ՄԱՍՆԱԾՅՈՒՂ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Հրազդան, 2301,
Կենտրոն թաղ.Սահմանդր.հր.թ2/3
Հեռ.՝ +374223 21-298
Տեղեկատու՝ 86-86
Էլ. փոստ՝ bank@aeb.am
www.aeb.am

ARMECONOMBANK OJSC
HRAZDAN BRANCH
Kentron, dis., Constitution square, dis. 2/3
2301, Hrazdan Republic of Armenia
Tel.: +374223 21-298
Call Center: +3741 08000-8686
E-mail: bank@aeb.am
www.aeb.am

16315-01/105

04.08.2023թ.

«ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29» ծածկագրով

Գնանշման հարցման հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29-2

(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Ծաղկաձորի համայնքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից «ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԱՎԱԳ ՇԻՆ 1» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N «ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 6.954.000 (վեց միլիոն ինը հարյուր հիսունչորս հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900125003393 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N «ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29» ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետի օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ քան 03.06.2024թ. ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/29» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված

պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ>> ԲԲԸ

<<ՀՐԱԶԴԱՆ>> ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ Ժ/Պ Ա. ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ Կ.ԵՐՎԱՆՂՅԱՆ



«Ծաղկածոր համայնքի Ծաղկածոր քաղաքի խաղահրապարակի կառուցման և դպրոցի բակի ցանկապատի և հենապատի բարեկարգման աշխատանքներ»-ի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	1. Ամբիոններ				
1	Մետաղական շրջանակ	տն	0.16644	86.301	14.364 ✓
2	Պողպատե խողովակ 40*20*3մմ	մ	51.8	1.087	56.302 ✓
3	Պողպատե խողովակ 20*20*2մմ	մ	24.8	0.676	16.773 ✓
4	Մետաղական թերթ	տն	0.00052	904.100	0.470 ✓
5	Ամբիոնների, հովանոցի և ցանկապատի միացումներ	կգ	2.28	2.280	5.199 ✓
6	Ամբիոնի նստարանների տեղադրում	հատ	52	20.165	1048.603
7	Նստարանների ամրացման դետալներ	կգ	4.16	2.280	9.486
	1. Ընդամանը				1151.198
	1. Ընդամանը ըստ % - ների				3.02%
	2. Ցանկապատ Ց-1, Ց-2				
1	Ցանկապատի կապակցող դետալների մոնտաժում	տն	0.13908	86.301	12.003 ✓
2	Պողպատե խողովակ d=50*35*2մմ	մ	10.774	1.377	14.831 ✓
3	Պողպատե խողովակ d=10*10*1մմ	մ	21.12	0.282	5.960 ✓
4	Մետաղական թերթ	տն	0.00012	904.100	0.108 ✓
	2. Ընդամանը				32.902 ✓
	2. Ընդամանը ըստ % - ների				0.09%
	3. Հովանոց 1, 2				
1	IV կարգի բնահողի մշակում	1000մ³	0.027	1216.316	32.841 ✓
2	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	2.7	5.557	15.003 ✓
3	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ³	5.2	1.610	8.370 ✓
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ²	0.265	38.694	10.254 ✓
5	Բետոնե նախաշերտի իրականացում 100մմ	մ³	2.7	42.205	113.952 ✓
6	Բուտաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 12.5 դասի բետոնից	մ³	24.5	45.538	1115.671 ✓
7	Բետոնե պատի կառուցում Վ-12.5 դասի բետոնից	մ³	13.3	57.107	759.518 ✓
8	Ամրան Ա - 500C 12մմ (խարիսխ)	տն	0.0935	503.890	47.114 ✓
9	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ	տն	44.1	2.072	91.385 ✓

10	Հովանոցի մոնտաժում	տն	0.4506	204.855	92.308 ✓
11	Պողպատե խողովակ d=50*50*4մմ	մ	33.800	3.416	115.461 ✓
12	Պողպատե խողովակ d=50*25*2մմ	մ	15.168	1.280	19.408 ✓
13	Պողպատե խողովակ d=30*10*2մմ	մ	23.4	0.606	14.184 ✓
14	Մետաղական թերթ	տն	0.10164	904.100	91.893 ✓
15	Ամրան Ա - 500C 16մմ	տն	0.15360	503.890	77.398 ✓
16	Ամրակցող դետալներ (պտուտակ, տափօղակ, մանեկ)	կգ	0.96	1.774	1.703 ✓
17	Պոլիկարբոնատե թերթի տեղադրում (թափանցիկ) 8մմ հաստ.	մ²	5.7	7.607	43.362 ✓
18	Ալյումինե միացնող պրոֆիլ	մ	5.46	2.090	11.413 ✓
19	Ինքնաշաղափող պտուտակ	հատ	16	0.119	1.911 ✓
20	Ամբիոնի հատվածների միացումը միմյանց	կգ	122.88	2.280	280.210 ✓
21	Մետաղական էլեմենտների նախաներկում և յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.50	142.696	71.348 ✓
3. Ընդմաներ					3014.705
3. Ընդմաները ըստ % - ների					7.90%
4. Մետաղական դարպաս					
1	Բնահողի մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ³	0.7	5.872	4.110 ✓
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ³	0.6	1.610	0.966 ✓
3	Բնահողի տոփանում խճով	100մ²	0.01	38.694	0.387 ✓
4	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	0.1	1.610	0.161 ✓
5	Բետոնե նախաշերտի իրականացում	մ³	0.1	42.205	4.220 ✓
6	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 12.5 դասի բետոնով	մ³	0.6	63.052	37.831 ✓
7	Հիմքերի ուղղահայաց հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	100մ²	0.048	107.050	5.138 ✓
8	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.1375	355.367	48.863 ✓
9	Պողպատե խողովակ d=100*100*3մմ	մ	3.7	5.611	20.760 ✓
10	Պողպատե խողովակ d=100*50*3մմ	մ	0.3	4.079	1.224 ✓
11	Պողպատե խողովակ d=50*50*2մմ	մ	18.6	1.726	32.102 ✓
12	Պողպատե խողովակ d=20*20*2մմ	մ	39.6	0.676	26.783 ✓
13	Մետաղական թերթ	տն	0.00192	904.100	1.736 ✓
14	Ամրան Ա - 500C 16մմ	տն	0.0032	503.890	1.612 ✓
15	Մետաղական դարպասի յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.07	142.696	9.989 ✓
4. Ընդմաներ					195.882
4. Ընդմաները ըստ % - ների					0.51%
5. Մետաղական դռնակ ՄԴ - 2 (3 հատ)					
1	Մետաղական դռնակի մոնտաժում	հատ	3	15.453	46.359 ✓
2	Բետոն Վ - 7.5	մ³	1.74	37.565	65.362 ✓
3	Զառակուսի խողովակ d=80*80մմ	մ	16.2	4.321	69.996 ✓
4	Ուղղանկյուն խողովակ d=60*30մմ	մ	21	1.569	32.952 ✓
5	Զառակուսի խողովակ d=15*15մմ	մ	47.1	0.449	21.167 ✓
6	Մետաղական թերթ	տն	0.01572	904.100	14.212 ✓

7	Ամրան Ա - 500C 16մմ	տն	0.0142	503.890	7.165 ✓
8	Ծիսի	զույգ	6	0.478	2.867 ✓
9	Բռնակ	հատ	6	1.493	8.958 ✓
10	Պլաստմասե խցան 100*100	հատ	6	0.060	0.358 ✓
11	Մետաղական դռնակի յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.12	142.696	17.124 ✓
	5. Ընդմանել				286.521
	5. Ընդմանել ըստ % - ների				0.008
	6. Խաղաղաշտերի ծածկույթներ				
1	Ֆուտբոլի խոտածածկի իրականացում	մ²	634	25.083	15902.333
2	Ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստությամբ	մ²	394	35.086	13823.766
	6. Ընդմանել				29726.099
	6. Ընդմանել ըստ % - ների				77.88%
	7. Այլ աշխատանքներ				
1	Ֆուտբոլի դարպաս (լրակազմ)	հատ	2	201.556	403.112
2	Բասկետբոլի վահանակներ (լրակազմ)	հատ	2	149.301	298.602
3	Վոլեյբոլի ցանց (լրակազմ)	հատ	1	59.720	59.720
4	Տարածքի հարթեցում խարամով	մ²	153	0.194	29.696
5	Բազալտե գլխադիրների տեղադրում 0.5մ լայն., 4.0սմ հաստ.	մ	40	7.402	296.093
6	Ցանկապատի ցանցի ամրացման համար խամուտ	հատ	1350	0.523	705.447
7	Գծանշում	մ	181	1.015	183.759
8	Աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով h=30մմ	մ²	4.2	26.854	112.785
9	Աստիճանների ճակատային մասի երեսպատում բազալտե սալիկներով d=3սմ	մ²	7.1	26.983	191.582
	7. Ընդմանել				2280.797
	7. Ընդմանել ըստ % - ների				5.98%
	8. Արտաքին էլ. սնուցում				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ³	0.002	901.888	1.804
2	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	մ³	2	1.610	3.219
3	Հենասյուների բետոնե հիմք Վ - 12.5 բետոնից	մ³	1.92	67.289	129.195
4	Ամրան Ա - 500C 16մմ	տն	0.01012	503.890	5.099
	Հենասյուն				
5	Մետաղական հենասյուների տեղադրում	հատ	8	7.325	58.604
6	Մետաղական խողովակ 100*100*3.5մմ	մ	56	6.553	366.958
7	Մետաղական խողովակ 48*3.5մմ	մ	16	2.329	37.265
8	Մետաղական թերթ 4մմ հաստ.	տն	0.00189	904.100	1.707
9	Հենասյուների յուղաներկում (2 անգամ) մոխրագույն	100մ²	0.217	142.696	30.965
	Մալուխային խրամուղի				

10	Բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ³	0.0171	901.888	15.422
11	Բնահողի հետլիցք	մ³	17.1	1.610	27.526
	Օդային գծեր				
12	Մալուխ ալյումինե, կտրվածքը 2*4մմ² - ABBԴ	100մ	1.24	126.561	156.935
13	ՊՎԶ խողովակ d=20մմ	մ	108	1.194	128.996
	Լուսատուների սնուցում և կառավարում				
14	Հաղորդալարի անցկացում 2*1.5մմ² АППВ	100մ	0.76	28.489	21.652
15	Ճկախողովակ d=16մմ	մ	72	0.747	53.748
16	Մետաղական արկղ արտաքին տեղադրման	լրա կազմ	1	54.542	54.542
17	Բեռի երկբևեռ անջատիչ, Սառվ ~ 220Վ, Iառջ =6 Ա	հատ	1	6.852	6.852
	Նյութեր և սարքավորումներ				
18	Փողոցային լուսավորության լուսադիֆուզային լուսատուի տեղադրում 180-265Վ, 100Վտ, առնվազն 120Լմ/Վտ, 4000-5000Վ, IP66, երաշխիք 36ամիս	հատ	8	47.259	378.073
	8. Ընդամենը				1478.563
	8. Ընդամենը ըստ % - ների				3.87%
	Ընդամենը				38166.667
	ԱԱՀ 20%				7633.333
	Ընդամենը				45800.000

Digitally signed by AVAGYAN HARUTYUN 3001870958
Date: 2023.06.27 12:19:07 AMT

«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ տնօրեն՝ Զ.Ավագյան

«Գրաֆեն-շին» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ա.Նալբանդյան

Digitally signed by KIRAKOSYAN

Կ. Ս.

Կ. Ս.